
LIITUMISPUNKTI EHITUSE ÜLDTINGIMUSED 
 
Käesolevates üldtingimustes ning muudes Lepingu dokumentides mõistetakse ,,Töö’’ all Tellija tellitavaid ning 
Töövõtja poolt teostatavaid ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooni ja/või sademevee liitumispunkti ehisustöid.  
 

1. POOLTE AVALDUSED JA KINNITUSED 
 
1.1. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et nad on põhjalikult tutvunud Lepingu dokumentidega ning Lepingu sõlmimisega 

ei ole nad rikkunud ühtegi enda suhtes kehtiva õigusakti ega äriühingu sisedokumendi sätet ega varem sõlmitud 
lepingutega endale võetud kohustust. Leping asendab mistahes võimalikud suulised või kirjalikud kokkulepped 
poolte vahel, mis on sõlmitud Töö osas enne Lepingu allkirjastamist.  

1.2. Pooled avaldavad ja kinnitavad, et poolte esindajate volitused on kehtivad ning ei esine asjaolusid, mis keelaksid, 
piiraksid või välistaksid poolte õigust sõlmida Lepingut ja et pooltel on tulenevalt õigusaktidest ning äriühingu 
sisedokumentidest olemas kõik nõutavad load, otsused, kooskõlastused ja muud eeldused, mis on vajalikud Lepingu 
sõlmimiseks ja täitmiseks. 

1.3. Töövõtja avaldab ja kinnitab, et ta on põhjalikult tutvunud Töö teostamist puudutavate kõikide oluliste asjaolude ja 
dokumentidega ning ei oma selles suhtes mingeid pretensioone, mistõttu puudub tal õigus Lepingus ilmneda võivate 
puuduste tõttu või mis iganes muul põhjusel nõuda Tellijalt Lepingu maksumust ületavate täiendavate summade 
tasumist, Töö teostamise tähtaegadest või kvaliteedinõuetest mittekinnipidamist, v.a. kui pooled on kirjalikult 
leppinud kokku teisiti. Töövõtja poolt nimetatud keeldude rikkumist mis iganes põhjusel käsitletakse Töövõtja poolt 
Lepingu olulise rikkumisena. 

1.4. Töövõtja kinnitab, et tal on Töö tegemiseks piisavad teadmised, oskused ja kogemused ning pädevus; ta omab 
nõuetekohast ja kehtivat registreeringut riiklikus registris ning vastava tööliigi teostamiseks nõuetekohast ja kehtivat 
tegevusluba. Töövõtja kohustub tagama käesolevas punktis nimetatud registreeringu ja loa kehtivuse kogu Lepingu 
perioodi jooksul. 

 

2. TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED 
 
2.1. Töövõtja kohustub oma üldkohustuste raames: 

2.1.1. tegema kogu Lepingu objektiks oleva Töö, mis hõlmab muuhulgas kohustuse omal kulul hankida kogu 
ehituseks vajaliku tööjõu, kõik kasutatavad ehitustooted, seadmed, masinad ja muud töövahendid, samuti 
ehitisse monteeritavad seadmed ja inventari ning teostama muud toimingud, mis on vajalikud või 
kooskõlastatud Tellijaga; 

2.1.2. tegutsema Töö teostamisel tavaliselt vajaliku professionaalse hoolsusega, rakendades oma erialaseid teadmisi 
ja kogemusi parimal võimalikul viisil, teostades Töö kvaliteetselt ja vastavuses Eestis kehtivate õigusaktide, 
ehitusnormide ja -eeskirjade ning hea ehitustavaga ja kasutama Töö teostamisel ainult Tellijaga kirjalikult 
kooskõlastatud alltöövõtjaid, kellel on vastava tööliigi läbiviimiseks nõuetekohane pädevus, vastavasisuline 
registreering riiklikus registris ja vastava tööliigi teostamiseks tegevusluba. 

2.1.3. järgima Töö teostamisel Lepingu dokumente, Tellija poolt kehtestatud eeskirju ja juhendeid ning Tellija poolt 
antud juhiseid ning korraldusi ja Tellija tehnilisi nõudeid (sh tööde etapid), mis on avaldatud Tellija 
koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Juhul, kui Tellija juhiste ja korralduste järgimine tooks kaasa Töö 
Lepingule mittevastavuse, peab Töövõtja Tellijat sellest koheselt kirjalikult teavitama, misjärel Tellija 
kirjaliku korralduse alusel on Töövõtja kohustatud Lepingu objektiks olevat Tööd jätkama, kuid vabaneb 
vastutusest üksnes selles ulatuses, millist otsest mõju toob kaasa Tellija otsus; 

2.1.4. hankima omal kulul kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed, hankides ühtlasi omal kulul kõik Töö 
teostamiseks ja Töö resultaadi kasutusele võtmiseks vajalikud load (s.h. kaeveloa) ning vajalikud 
kooskõlastused. Vajadusel peab Töövõtja uuendama võrguvaldajate kooskõlastusi, kui need aeguvad enne 
Töö lõpetamist; 

2.1.5. võimaldama Tellijal, omanikujärelevalve tegijal ning riikliku ja kohaliku omavalitsuse järelevalveorganitel 
teostada õigusaktides sätestatud järelevalvet, andma järelevalve teostajatele õigusaktides nõutud 
informatsiooni ja järgima järelevalve teostajate poolt tehtud ettekirjutusi ning vastutama õigusaktide 
rikkumisega kaasnevate tagajärgede eest; 

2.1.6. tagama, et tema poolt hangitud ehitustooted, seadmed, masinad ning muud töövahendid vastavad 
õigusaktidega kehtestatud ja Lepingus kokku lepitud nõuetele, kusjuures: 
2.1.6.1. Töövõtjal on õigus Lepingu täitmisel kasutada ehitustooteid ja -materjale (edaspidi: ehitustooted) 

või seadmeid (s.h. tehnoloogiat), mis ei ole fikseeritud projektis või Tööde (sh teetööde) kirjelduses 
üksnes tingimusel, et muudatused on kirjalikult kooskõlastatud projekteerija, omanikujärelevalve 
tegija ja Tellijaga; 



2.1.6.2. lähtuma Töö, s.h. ehitustoodete kvaliteedi osas vastaval kutsealal kehtivatest juhistest, praktikast 
ning standarditest ja normidest. Töövõtja (teetöö tegija) on kohustatud võtma teetöödel kasutatavate 
materjalide proovid ja tegema või korraldama omal kulul kõik kvaliteedinõuetes ette nähtud 
katsetused;  

2.1.6.3. esitama Tellija omanikujärelevalve tegijale  
a) viis (5) tööpäeva enne Tööga alustamist kasutatavate materjalide sertifikaadid e-posti 

aadressil: jarelevalve@tvesi.ee; 
b) paigaldatud asfaltbetoonkatte kvaliteedi hindamiseks akrediteeritud laboratooriumis läbiviidud 

katsetused asfaltbetoonkattest võetud puurkehadest. Asfaltbetoonkatte kvaliteeti hinnatakse 
jäävpoorsuse ja tihendusteguri alusel. Juhul, kui õhutemperatuur on madalam kui viis kraadi 
Celsiuse järgi (+5 °C), siis on Töövõtja kohustatud asfaltbetoonkatte taastama regenereeritud 
kuumtöödeldud asfaltbetoonseguga ning paigaldatud asfaltkate tuleb välja vahetada tehases 
toodetud projektijärgse asfaltbetoonseguga hiljemalt õigusaktides ettenähtud tähtajaks. Juhul, 
kui tee liivalus ja killustikalus on paigaldatud õhutemperatuuril alla viie kraadi Celsiuse järgi 
(+5 °C), paigaldised on külmunud või ei vasta kvaliteedile ning omanikujärelevalve tegija ei 
aktsepteeri nende jätmist katendisse, siis tuleb katendi konstruktsioon täies ulatuses 
õigusaktides määratud tähtajaks välja vahetada; 

2.1.6.4. Tellija või omanikujärelevalve tegija nõudmisel on Töövõtja kohustatud esitama kasutatavate 
ehitustoodete kvaliteeti ja Lepingule vastavust tõendavad dokumendid. Töövõtja kohustub 
kooskõlastama nimetatud dokumendid omanikujärelevalve tegijaga enne Tööga alustamist. 
Töövõtja kohustub pidevalt dokumenteerima kvaliteedinõuetest kinnipidamise vastavalt kutsealal 
kehtestatud ehitustööde dokumenteerimise nõuetele; 

2.1.7. Tööga tuleb alustada hiljemalt (30) kolmkümmend kalendripäeva jooksul pärast hankelepingu 
sõlmimist, kui ei ole kokku lepitud Tellija ja Töövõtja vahel teisiti (Hankeleping loetakse sõlmituks, kui 
Tellija on saatnud Ostutellimuse Töövõtja poolt Pakkumuses teatatud volitatud isikule ja see kehtib kuni 
Hankelepingust tulenevate kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmiseni poolte poolt.) ja teavitama Tellijat 
Tööga alustamisest ja Töö etappide ülevaatusest vähemalt viis (5) tööpäeva ette e-posti aadressil 
tvesi@tvesi.ee.;  

2.1.8. teatama Tellijale ja omanikujärelevalve tegijale kõigist Töö teostamisega seotud olulistest asjaoludest (s.h. 
asjaoludest, mis takistavad Lepingu kohast täitmist ja asjaoludest, mis võivad ajendada Tellijat antud juhiseid 
ning sõlmitud Lepingut muutma), samuti andma Tellija nõudmisel Tellijale teavet Töö teostamise käigu 
kohta; 

2.1.9. teavitama Tellijat kirjalikult esimesel võimalusel, kuid vähemalt ühe (1) tööpäeva jooksul järgmiste asjaolude 
ilmnemise või Töövõtjale teatavaks saamise hetkest e-maili aadressil tvesi@tvesi.ee: 
2.1.9.1. Töö teostamise käigus esinenud tööõnnetustest ja tööohutust puudutavatest ohtlikest juhtumitest, 

kusjuures ehitusobjektil toimunud tööõnnetusest teavitab Töövõtja Tellijat viivitamatult kõigepealt 
suuliselt; 

2.1.9.2. Töö kvaliteeti ja tähtaegset valmimist ohustavatest või ohustada võivatest asjaoludest; 
2.1.9.3. Töö teostamise käigus esinenud ohtlikest keskkonnareostuse juhtumitest või muudest negatiivse 

mõjuga keskkonnajuhtumitest, mis on seotud Tellija jaoks oluliste keskkonnaaspektidega, kusjuures 
ohtlikust keskkonnareostuse juhtumist teavitab Töövõtja Tellijat viivitamatult kõigepealt suuliselt; 

2.1.9.4. Töös esinevatest muudest asjaoludest, mis takistavad Töövõtja kohustuste täitmist; 
2.1.10. dokumenteerima Töö teostamise protsessi (s.h. ehitustööde päevik, kaetud tööde aktid, töökoosolekute 

protokollid, pädevate ametiisikute poolt nõutavad ehitustöid iseloomustavad dokumendid, digitaalfotod 
kaetavatest sõlmedest jms.), fikseerides Töö faktilise teostamise ja kulgemise, tagades Tellijale alati vaba 
juurdepääsu Töö teostamise protsessi dokumentidega tutvumiseks; 

2.1.11. kontrollima ja viima vastavusse omavahel kõik Lepingus määratletud Töövõtja koostatavad või temalt 
nõutavad või tema poolt esitatavad tööjoonised ja ehitustoodete, inventari, seadmete või muu Lepingu 
objektiks oleva Töö näidised või andmed. Kui Töövõtja koostatavates või nõutavates andmetes või muu 
Lepingu objektiks oleva Töö näidistes või andmetes on vigu või puudusi, vastutab ta nende eest ka siis, kui 
Tellija on need tööjoonised jm. kinnitanud; 

2.1.12. tagama Töö teostamisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise; 
2.1.13. kasutama alltöövõtjaid üksnes Tellija vastavasisulisel kirjalikul nõusolekul. Tellijal on õigus jätta 

kooskõlastamata Töövõtja alltöövõtja mh järgmistel põhjendustel: 
2.1.13.1. nimetatud alltöövõtja on eelneva 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul rikkunud Tellijaga sõlmitud 
lepingut, mille tagajärjeks on töö mittetähtaegne või mittenõuetekohane teostamine; 
2.1.13.2. käib kohtuvaidlus varem sõlmitud lepingu täitmise üle, mida alltöövõtja on rikkunud; 
2.1.13.3. alltöövõtjal on Tellija ees sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mis on täitmata; 



2.1.13.4. alltöövõtja rikkus Tellijaga sõlmitud mistahes lepingut eelneva 24 (kahekümne nelja) kuu jooksul 
selliselt, et Tellija pidi nõudma lepingu tingimuste mittetäitmise eest leppetrahvi tasumist, sõltumata sellest, 
kas leppetrahvi tasuti või mitte; 
2.1.13.5. muul põhjendatud juhul. 

2.1.14. mitte andma Lepingust tulenevaid Töövõtja õigusi ja kohustusi üle kolmandatele isikutele; 
2.1.15. tagama oma ja alltöövõtjate tööliste olmetingimuste vastavuse kehtestatud nõuetele; 
2.1.16. Töövõtja kohustub Töö teostamisel kaitsma ja mitte ohtu seadma inimeste elu ja tervist, vara ja keskkonda: 

2.1.16.1. Töövõtja vastutab ise oma vara valve eest ning võtab tarvitusele kõik vajalikud abinõud selleks, et 
tagada ohutus ja kaitse Töö ning Tööga seotud kõikide ehitustoodete ja seadmete võimaliku hävingu, 
vigastuste ja kahjustuste vastu, sealhulgas Tööga seotud ehitustoodete ja seadmete osas sõltumata 
sellest, kuidas nad on ehitusobjektil hoiustatud või valvatud ning kellele nad kuuluvad; 

2.1.16.2. Töövõtja kohustub võtma tarvitusele kõik abinõud Tellija poolt temale usaldatud vara säilimise 
tagamiseks ja kandma vastutust igasuguse nimetatud vara kaotsimineku või kahjustamise eest; 

2.1.16.3. Töövõtja kohustub kaitsma omal kulul ehitusobjektil Tellijale ja kolmandatele isikutele kuuluvaid 
kommunikatsioone, ehitisi (muuhulgas kõnniteid ja teid) ja muud vara (torud, kaablid, puud, põõsad, 
muru, transpordivahendid jms.). Tekkinud kahjud hüvitab Töövõtja;  

2.1.17. tegutsema Töö teostamisel vastavuses Tellija keskkonnapoliitikaga ja kontrollima olulistest 
keskkonnaaspektidest tulenevat negatiivset keskkonnamõju. Informatsioon Tellija keskkonnapoliitika, 
oluliste keskkonnaaspektide ja keskkonnamõju kohta on kättesaadav Tellija koduleheküljel 
www.tallinnavesi.ee;  

2.1.18. võtma avarii või avariiohu korral Töö teostamise kohas või selle ümbruses koheselt tarvitusele kõik vajalikud 
meetmed avarii võimalikuks vältimiseks või selle tagajärgede mõju leevendamiseks ja likvideerimiseks. 
Tarvitusele võetud abinõud peab Töövõtja viivitamatult kooskõlastama Tellijaga ning esimesel võimalusel 
esitama nende kohta kirjaliku aruande; 

2.1.19. tagama Töö teostamise käigus töö-, liiklus- ja tuleohutuse, tuletööde tuleohutusnõuete, kaevetööde, 
elektriseadmete ekspluatatsiooni ning muude kehtestatud eeskirjade täitmise. Töövõtja nimetab ehitusplatsil 
töö- ja tuleohutuse ning liikluskorralduse eest vastutava isiku, kelle kohustus on ära hoida õnnetusi, ennetada 
õnnetuste tekkepõhjusi ja võtta kasutusele meetmeid, et vähendada kahjusid ja kahjustusi ning esitama 
Tellijale tööohutusplaani 5 tööpäeva enne Tööga alustamist e-posti aadressil ohutus@tvesi.ee;  

2.1.20. tagama ehitusobjektil ning ehituspiirkonnas isikukaitsevahendite kasutamise, töö- ja keskkonnaohutuse ning 
liikluskorralduse vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja Lepingu tingimustele; 

2.1.21. tagama Töö teostamiseks tema kasutusse antud maaüksuse ja seda vahetult ümbritseva ja sellega vahetult 
külgneva maa-ala ja teede puhtuse, korrashoiu, valve ning ohutuse ümbruskonnale; 

2.1.22. korraldama omal kulul lammutatud materjalide jm. kõikvõimaliku ehitusprügi ja –jääkide äraveo ja 
utiliseerimise vastavalt õigusaktidele; 

2.1.23. tasuma Töö teostamise käigus Töövõtja ja kõigi alltöövõtjate poolt kasutatud vee, kütte, elektrienergia ja 
kõigi muude energia- ja/või tarbitud ressursside kulude eest, kusjuures nimetatud teenuste hankimine on 
Töövõtja kohustus, välja arvatud juhul kui pooled on kirjalikult leppinud kokku teisiti; 

2.1.24. kooskõlastama eelnevalt kirjalikult Tellijaga kõik Tööga seotud reklaamid, info- ja pressiteated. 
Reklaamimaksu või muud sarnased seotud tasud tasub ja deklareerib Töövõtja; 

2.1.25. ilma täiendava tasuta teostama ka sellised tööd ning hankima sellised materjalid ja tooted, mis ei ole otseselt 
Lepingus fikseeritud, kuid mis Lepinguga võetud Töövõtja kohustuste täielikuks täitmiseks kuuluvad hea 
tava kohaselt või tulenevalt Töö olemusest teostamisele ja hankimisele Töövõtja poolt. 

2.1.26. dokumenteerima kogu ehitusprotsessi vastavalt tööliigi dokumenteerimiseks kehtestatud nõuetele. 
Dokumendid peavad olema ehitusobjektil Tellijale ja järelevalvet teostatavatele isikutele kättesaadavad; 

2.1.27. kaasama kogu Lepingu perioodi vältel dünaamilise hankesüsteemiga liitumise taotluses välja toodud 
võtmeisiku. Võtmeisiku asendamine on lubatud vaid mõjuvatel põhjustel (töösuhte lõpetamine, pikaajaline 
töövõimetus, surm). Asendav võtmeisik peab vastama vähemalt samaväärsetele näitajatele, mis olid hanke 
alusdokumendis sätestatud. Töövõtja peab esitama tellijale viivitamatult asendava võtmeisiku vastavad 
näitajad ja muu nõutud teabe. 

 
2.2. Lisaks eeltoodule kohustub Töövõtja oma erikohustuste raames: 

2.2.1. tagama Töö teostamise ajal vee- ja kanalisatsioonitorustike nõuetekohase toimimise, klientide joogiveega 
varustamise ning klientidelt reovee vastuvõtmise ja ärajuhtimise (vajadusel reovee ülepumpamise). Kaevu, 
pumpla mahuti ja eelvoolutorustike puhastamine kuulub Töö mahtu. Ehitatavad toruühendused veevärgi- 
ja/või kanalisatsioonisüsteemiga tuleb esitada kooskõlastamiseks ja seejärel ülevaatamiseks Tellijale enne 
uue toru töösse lülitamist. Vajadusel tagama ajutise veeühenduse lisasiibrite paigaldusega; 



2.2.2. ehitatavad veetorustikud, mille pikkus ületab kümme (10) meetrit, tuleb vastavalt AS Tallinna Vesi 
tehnilistele nõuetele desinfitseerida. Kõikidele toruühendustele sõltumata pikkusest tuleb rakendada 
kohtdesinfitseerimise protseduuri, vastavalt tehnilistele nõuetele. 

2.2.3. pärast uue torustiku või selle lõigu käiku andmist likvideerima olemasolevad, tööst kõrvaldamisele kuuluvad 
torustikud (näidatud projekti plaanidel ja profiilidel) Tellija nõuete kohaselt; 

2.2.4. allutama Töö teostamise elamurajoonis kindlatele reeglitele, mis tagaksid Töö teostamise ajal 
operatiivteenistuste, inimeste ja transpordi vaba juurdepääsu igale elamule, sõidukite parkimise (kaevekohad 
peavad olema tähistatud vastavalt nõuetele, kaevetööde maa-ala piiratud ohupiiretega, paigaldatud jalakäijate 
sillad ja liiklusmärgid jms.); 

2.2.5. kooskõlastama kaevetööde alustamise eelnevalt maa-aluste tehnovõrkude valdajatega, hankides neilt enne 
kaevetöödega alustamist juhised kaevetööde läbiviimiseks; 

2.2.6. esitama kõik paigaldatud torustikud enne tagasitäidet ning muud tööd, mis kattuvad järgnevate tööde käigus, 
vastuvõtmiseks Tellija omanikujärelevalve tegijale, teatades sellest üks (1) tööpäev ette, ning vormistades 
selleks ajaks vastavad kaetud tööde aktid, mis allkirjastatakse omanikujärelevalve tegija poolt. Nimetatud 
kohustuse mittetäitmisel on Tellijal või omanikujärelevalve tegijal õigus nõuda torustiku lahtikaevamist 
Töövõtja kulul; 

2.2.7. katsetama enne lõplikku tagasitäidet kõikide survetorustike töökindlust hüdraulilise surveprooviga, vastavalt 
Tellija nõuetele. Isevoolseid torustikke kohustub Töövõtja kontrollima CCTV kaameraga. Tellijal on õigus 
nõuda isevoolsete torustike katsetamist Töövõtja poolt hüdraulilise või pneumaatilise tihedusprooviga, mis 
kuulub Töö mahtu. Alla kümne (10) meetri pikkusel survetorulõigul katsetusi hüdraulilise surveprooviga ei 
nõuta; 

2.2.8. taastama olemasoleva teekatte ja haljastuse vastavalt kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud nõuetele ja 
kooskõlastatud ehitusprojektile või teetööde kirjeldusele. Korraldama väljakaevatud pinnase äraveo ja 
tekkinud ehitusprahi koristuse. Töö käigus lõhutud teekatte ning rikutud haljastuse taastamisel, mis ei ole 
kajastatud ehitusprojektis, tuleb lähtuda kohaliku omavalitsuse nõudmistest. Talveperioodil ajutiselt 
taastatud katend, haljastus ja muud teepäraldised tuleb nõuetekohaselt välja ehitada kohaliku omavalitsuse 
poolt õigusaktides või kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud haldusaktis määratud tähtajaks, kuid mitte 
hiljem kui Lepingus määratletud tähtajaks; 

2.2.9. tee omaniku nõudel tuleb taaskasutatavad materjalid (nt asfaltfreesipuru, graniitäärekivid, betoonplaadid jms) 
tarnida tee omaniku poolt osundatud kohta ja ladustada seal. Vanad luugikomplektid või kaped tuleb 
tagastada kas nende omanikule (sh Tellija) või viia tema poolt osundatud kohta või käidelda antud juhistele 
vastavalt; 

2.2.10. kooskõlastama pinnase äraveo ehitusobjektilt eelnevalt kohaliku omavalitsusega. Äraveetavat pinnast võib 
paigutada väljapoole ametlikke ladustamispaiku ainult Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti kirjalikul 
loal; 

2.2.11. Arvestama Töö teostamisel, et veevärgitorudel olemasolevate siibrite avamine ja sulgemine toimub Tellija 
poolt. Veevärgitorude siibrite (suletakse veetoru) sulgemiseks kohustub Töövõtja esitama Tellijale kirjaliku 
taotluse vähemalt kümme (10) tööpäeva ette. Uute paigaldatavate sulgelementide nõutud asendi eest vastutab 
ehitustööde teostaja. Tellija tagab ja vastutab, et pärast tööde lõpetamist ja vee avamist taastub veevarustus 
kõigil klientidel, nagu oli enne sulgemist.  
2.2.11.1. Siibrite sulgemine, avamine ja veeteenuse katkestamine on tasuline teenus („Veemagistraali 

sulgemine“, tasu arvestatakse tunnipõhiselt, vt www.tallinnavesi.ee ). Aega arvestatakse vee 
sulgemise reaalsest hetkest kuni teavituseni, et Tellija võib vee avada. Töövõtja üle planeeritud 
tähtaja minevat sulgemise aega käsitletakse avariilise sulgemisena;  

2.2.11.2. Toru sulgemisel rohkem kui viieks (5) tunniks peab Töövõtja rajama Tellija nõudel kohalikele 
elanikele veevarustuseks ajutised ühendused alternatiivsete lahendustega. Sama põhimõte kehtib ka 
kanalisatsiooni survetoru sulgemisel; 

2.2.12. avariide ja lekete korral teavitama Tellijat viivitamatult kakskümmend neli (24) tundi ööpäevas töötava 
avariitelefoni numbril 6262 400; 

2.2.13. tagama kaeviku ohutuse vastavalt projektile ja mitte lubama ega paigaldama ehitustehnikat, 
transpordivahendeid vmt lähemale kui üks (1) meeter kaeviku servast. Töövõtja kohustub kindlustama 
kaevatud kaevikud seestpoolt, kui pinnasest tulenev oht või tööohutus seda nõuavad; 

2.2.14. torude ja seadmete paigaldamisel kaevikusse jälgima torude ja seadmete tootjatehase poolt väljastatud 
juhendeid; 

2.2.15. korraldama kaeviku tihedusproovide teostamise vastavalt kohaliku omavalitsuse ja Tellija nõuetele (vastuolu 
korral lähtutakse rangematest nõuetest) ning saadud tulemused esitama kirjalikult Tellijale. Tööde korral tee 
kaitsevööndis kohustub Töövõtja tihendama ja katsetama kaeviku tagasitäited ja torustiku sängituskihid 
vastavalt teedeehituses kehtestatud kvaliteedinõuetele, juhenditele, juhistele ja õigusaktidele, lähtudes 
rangematest nõuetest; 



2.2.16. tagama kaevikuga ristuvate kommunikatsioonide toestuse kommunikatsioonivaldaja juhendite kohaselt; 
2.2.17. tagama materjalide transpordi, ladustamise ja paigalduse vastavalt materjali tarnija poolt väljastatud 

juhendile; 
2.2.18. kui Töö käigus selgub, et projektis näidatud olemasolev torustik tegelikkuses puudub, teavitama sellest 

koheselt Tellijat; 
2.2.19. arvestama, et kaevude rekonstrueerimine, kust Tööd alustatakse või kuhu torustik suubub, kuuluvad Töö 

mahtu isegi, kui seda ei ole projektis kirjeldatud.; 
2.2.20. kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimisel lahtise kaevamisega vahetama Töö mahus välja vanad kaevud. 

Kinnise meetodi korral tuleb olemasolev kaev rekonstrueerida, ehitades: a) uued kaevu põhjarennid (uus 
põhi); b) kaevud muuta veetihedaks (s.h. täita kaevuvuugid) ja c) vajadusel vahetada välja kaevuluuk koos 
kaevupäisega (kui ei ole “ujuvat” luuki) lähtudes tee omaniku nõudest; 

2.2.21. tagastama likvideeritavate kaevude luugikomplektid ja väljavahetatavad kaevuluugid Tellijaga kokku lepitud 
asukohta; 

2.2.22. edastama veetorustike rekonstrueerimistööde käigus demonteeritavad kummikiilsiibrid, pöördklapid ja 
“Tallinna” tüüpi hüdrandid Tellijaga kokku lepitud asukohta; 

2.2.23. teetöödega alustama pärast seda, kui ehituse omanikujärelevalve tegija on ehitustööd vastu võtnud ning 
viseerinud viimase ehitustööde kaetud tööde akti või selle võimatusel on ehituse omanikujärelevalve tegija 
viseerinud lõpetatud ehitustööde kaetud tööde akti ning teehoiutööde omanikujärelevalve tegija on 
asfaltbetooni seguretsepti kooskõlastanud; 

2.2.24. Kvaliteedinõuetele mittevastavaid või dokumenteerimata töid vastu ei võeta ja need kuuluvad Töövõtja kulul 
viivitamatult ümber tegemisele; 

2.2.25. tagama olemasolevate ehitiste, seadmete või muude esemete kaitsmise vigastuste ja teiste kahjulike mõjude 
eest (sh tolm jms). 
 

3. TELLIJA KOHUSTUSED 
 
Tellija kohustub: 
3.1. andma Töövõtjale Lepingu sõlmimisel ja edaspidiselt üle kõik dokumendid, volitused jms., mis on vajalikud Töö 

kohaseks alustamiseks, teostamiseks ja lõpetamiseks; 
3.2. teatama Töövõtjale selliste asjaolude ilmnemisest, mis võivad takistada Töö tegemist või Lepingu muul viisil 

täitmist; 
3.3. korraldama Töö teostamise ajal omanikujärelevalve Töö teostamise üle. Tellija tagab omanikujärelevalvet teostava 

isiku kohaloleku ja osavõtu kõigist Töövõtja poolt kirjalikult vähemalt viis (5) tööpäeva etteteatatud 
asjassepuutuvatest koosolekutest ja Töö ülevaatustest. Tellijapoolne omanikujärelevalve kasutamine ei vähenda ega 
välista Töövõtja vastutust; 

3.4. üle vaatama talle vastuvõtmiseks esitatud Töö ja nõuetekohaselt teostatud Töö vastu võtma, fikseerides selle 
üleandmise-vastuvõtmise aktis; 

3.5. teatama Töö Lepingule mittevastavusest Töövõtjale kümne (10) tööpäeva jooksul pärast seda, kui ta Töö 
Lepingutingimustele mittevastavusest teada sai või pidi teada saama, kusjuures Tellija peab Töö 
Lepingutingimustele mittevastavust piisavalt täpselt kirjeldama; 

3.6. tasuma Töövõtjale teostatud Töö eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale Lepingus kokkulepitud 
hinna. 
 

4. KOOSTÖÖ 
 

4.1. Pooled kohustuvad Lepingu täitmisel tegema üksteisega koostööd. Pooli esindavad Lepingu täitmisega seotud 
küsimustes Lepingus määratud volitatud esindajad. Pooled kohustuvad Lepingus määratud volitatud esindajate 
muutumisel sellest viivitamatult teisele poolele nõuetekohaselt teatama. Vastav teade lisatakse Lepingule selle lisa 
ja lahutamatu osana. Kui pool leiab, et teise poole volitatud esindaja või mõni teine Lepingu täitmisega tegelev teise 
poole töötaja ei ole pädev ja seetõttu kannatab Lepingu nõuetekohane täitmine, teatab ta sellest viivitamatult teisele 
poolele. Vastava info saanud pool on kohustatud võtma tarvitusele mõistlikud meetmed tekkinud probleemi kiireks 
lahendamiseks; 

4.2. Tellija korraldab Töö teostamise kontrolli ja järelevalvet kooskõlastatult Töövõtjaga. Tellijal (s.h. 
omanikujärelevalve tegijal) on igal ajal õigus kontrollida Töö teostamise käiku (sh. Töö ja kasutatavate ehitustoodete 
kvaliteedi vastavust Lepingule), järgides ehitusplatsil kehtestatud sisekorraeeskirju, segamata seejuures vastava Töö 
ja toimingute teostamist ja mitte sekkudes Töövõtja majandustegevusse. Töövõtja peab kontrollimist võimaldama; 

4.3. Pooltel on õigus omal kulul kaasata Töö (s.h. ehitustoodete kvaliteedi) kontrollimiseks sõltumatuid oma ala 
spetsialiste; 



4.4. Poolte ühised töökoosolekuid peetakse vastavalt vajadusele ja need protokollitakse Töövõtja poolt, kui ei lepita 
kokku teisiti. Töökoosolekutel kokku lepitud tingimustel koostatud nõupidamiste protokollid allkirjastatakse 
volitatud esindajate poolt. Poole keeldumine protokollile alla kirjutamisest peab olema motiveeritud tema poolt 
samas protokollis. 

 

5. KINDLUSTUS 
 
5.1. Töövõtja on kohustatud sõlmima tegevuse vastutuskindlustuse lepingu kindlustussummaga Hankelepingu 

maksumuse ulatuses, kuid mitte vähem kui viiskümmend tuhat (50 000) eurot ühe kindlustusjuhtumi kohta ning 
hoidma nimetatud summat kehtivana kogu Hankelepingu kehtivuse ajal. Kindlustusperiood ei tohi olla lühem kui 
Hankelepingu lõpptähtaeg. Kindlustusleping peab kohalduma:  
a) kui see on võetud konkreetse objekti suhtes, siis vaid Tellija konkreetsel liitumispunkti ehitusobjektil või  
b) kui see on sõlmitud pikemaks perioodiks vastutuskindlustuse raamlepinguna ning katab kõiki sel perioodil 
teostatud töid, siis peabkindlustussumma samuti katma kõiki antud perioodil teostatud töid, võttes arvesse 
käesolevas punktis sätestatud nõudeid. Kui käesoleva alapunkti b) kohane kindlustuslepingu summa ei kata kõiki 
teostatavaid töid, peab Töövõtja esitama Tellijale täiendava käesoleva punkti kohase kindlustuslepingu enne 
kindlustussummat ületavate Töödega alustamist. Juhul kui kindlustuse raamleping kohaldub lühemaks ajaks, kui on 
Töö teostamise tähtaeg, kohustub Töövõtja nimetatud kindlustuslepingut enne tähtaja saabumist pikendama, st 
nõuetekohane kindlustuskaitse peab olema olemas katkematult kogu Lepingu perioodi vältel.  
Lisaks peab antud vastutuskindlustuse leping sisaldama vähemalt järgmisi tingimusi:  
5.1.1. Kui Töövõtja kasutab Töö teostamisel alltöövõtjaid, peab kindlustuskaitse kehtima ka alltöövõtjate poolt 

tekitatud kahjudele; 
5.1.2. Kindlustuskaitse peab muuhulgas katma kahjud, mis on tingitud vibratsioonist, toetuselementide 

paigaldamisest, eemaldamisest või nõrgestamisest ning kahjud, mis on Töö käigus tekitatud nii maa-alustele 
kui ka maapealsetele tehnorajatistele või –võrkudele; 

5.1.3. Kindlustuskaitse peab kehtima Töö käigus tekitatud keskkonnakahjudele (keskkonnakahju likvideerimise või 
koristuskulud); 

5.1.4. Kindlustuskaitse peab kehtima nii Hankelepingu kehtivuse ajal kui ka garantiiperioodi jooksul. 
5.1.5. Vastutuskindlustuse lepingu osas loetakse kolmandaks isikuks muuhulgas ka Tellija. 

5.2.   Ostutellimuses sätestatud tähtaja jooksul esitab Töövõtja Tellijale käesolevate üldtingimuste punktile 5.1. vastava 
vastutuskindlustuslepingu e-posti aadressile: tvesi@tvesi.ee, millest peab ka nähtuma, et Töövõtja on 
kindlustusandjale kogu kindlustusmakse tasunud ühe maksega täissummas. Juhul kui Töövõtja ei esita 
kindlustuslepingut tähtaegselt, on Tellijal õigus Leping punktis 12.2.5. toodu kohaselt üles öelda ning nõuda 
leppetrahvi vastavalt punktis 11.4.3. sätestatule. 

 

6. GARANTII 
 

6.1. Töövõtja poolt Tellijale Töö (sh kasututatud ehitustoodete ja seadmete) osas antava garantiitähtaja pikkuseks on 
vähemalt kolmkümmend kuus (36) kuud arvates Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest. Garantiiaeg 
ehk garantii kehtivuse aeg algab Töö üleandmise-vastuvõtmisega ja lõpeb garantiiülevaatusega, mille kohta 
koostatakse Tellija nõudmisel garantii ülevaatuse akt. Garantiiülevaatus teostatakse Tellija poolt määratud ajal, kuid 
vähemalt viis (5) tööpäeva enne garantiitähtaja lõppemist. Isevoolsetel torudel kohustub Töövõtja teostama omal 
kulul survepesu ja torustiku sisevaatluse kahe (2) kuu jooksul enne garantiiaja lõppu, vajadusel korraldama ka 
torustiku sulgemise ja ülepumpamise. Eeltoodud kohustuse mittetäitmisel pikeneb Garantiiaeg kuni survepesu ja 
sisevaatlus on teostatud, millele lisatakse täiendavad 2 kuud. 

6.2. Garantiiajal ilmnenud või tekkinud Töö Lepingu tingimustele mittevastavused (puudused, defektid jmt) parandab 
Töövõtja omal kulul Tellija või omanikujärelevalve tegija poolt määratud tähtaja jooksul. Töövõtjal ei ole õigust 
nõuda Lepingu tingimustele mittevastavuste parandamise eest täiendavat tasu ega kulutuste hüvitamist. 

6.3. Kui Töövõtja keeldub mittevastavuste parandamisest või ei paranda mittevastavusi tähtaegselt, on Tellijal õigus 
mittevastavused ise parandada või lasta parandada ning Töövõtja on kohustatud Tellijale hüvitama kõik nimetatud 
mittevastavuste parandamisega seonduvad kulud ja Tellijale tekitatud kahju. 

6.4. Garantiiajal ilmnenud mittevastavustest tuleneva kahju kohustub Töövõtja hüvitama Tellijale täies ulatuses. 
 

7. GARANTIIAJA TAGATIS 
 

7.1. Et tagada Töövõtja poolsete kohustuste täitmist garantiiajal on Töövõtja kohustatud esitama Tellijale garantiiaja 
tagatise summas, mis vastab vähemalt 



7.1.1. viieteistkümnele protsendile (15%) Lepingu maksumusest, kui Lepingu maksumus ilma käibemaksuta on 
kuni 15 000 eurot või 

7.1.2. kümnele protsendile (10%) Lepingu maksumusest, kui Lepingu maksumus ilma käibemaksuta on üle 15 000 
euro  

ning mis peab olema kehtiv kogu garantiiaja jooksul (võttes arvesse ps 6.1. toodud võimalikku pikenemist) ja lisaks 
vähemalt kolmkümmend (30) päeva arvates garantiiaja lõppemisest. Kui garantiiaja tagatise kehtivus on määratud 
kindla kuupäevaga ning selle pikendamine ei ole võimalik, kohustub Töövõtja p-s 6.1. pikendatud perioodi osas 
esitama uue punktis 7 sätestatud tingimustele vastava garantiiaja tagatise.  

7.2. Garantiiaja tagatis esitatakse Töövõtja poolt Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivat litsentsi omava 
krediidiasutuse või kindlustusseltsi poolt väljastatud garantiikirja vormis, garantiiaja tagatis peab olema 
garantiiperioodil tagasivõtmatu ja esimesel nõudmisel täidetav. Nimetatud garantiikiri peab sisaldama Tellija 
poolt aktsepteeritud tingimustel garandi kohustusi ja vastutuse ulatust juhtumiks, kui Töövõtja rikub Lepingu 
tingimusi garantiiajal, millega kaasneb rahaliselt hinnatava kohustuse tekkimine Tellija ees, millisel juhul kuulub 
garantiiaja tagatis Tellija esimesel nõudmisel temale tingimusteta väljamaksmisele. 

7.3. Töövõtja kohustub esitama garantiiaja tagatise Tellijale Töö lõplikul üleandmisel - vastuvõtmisel.  
 

8. ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE 
 
8.1. Töö üleandmine ja vastuvõtmine toimub poolte poolt koostatud üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega, 

mille viseerib omanikujärelevalve tegija. Töö üleandmise-vastuvõtmise akt peab sisaldama Lepingu maksumust, 
akti alusel akteeritava Töö nimekirja ja maksumust. Töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise eelduseks on 
Töö vastavus kõikidele Lepingus kokkulepitud nõuetele selliselt, et asjaomastel ametkondadel ja Tellijal ei ole Töö 
osas pretensioone. Töö üleandmise ja vastuvõtmise akti koostamisega ei tohi ebamõistlikult viivitada. Töövõtja peab 
akti allkirjastamiseks esitama hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul pärast Töö valmimist, kuid kindlasti enne 
Töö teostamise tähtaega.  

8.2. Hiljemalt Töö teostamise lõpptähtajaks esitab Töövõtja Tellijale ülevaatamiseks teostatud Töö koos üleandmise-
vastuvõtmise akti ja kõigi Tööd puudutavate oluliste dokumentidega, muuhulgas järgmiste dokumentidega 
digitaalselt, kui pole kokku lepitud teisiti): 
8.2.1. teostusjoonised; 
8.2.2. kasutatud materjalide sertifikaadid; 
8.2.3. laboratoorsed õiendid (vee analüüsid, pinnase tihedusproovid, TV kaamera raportid, asfaldiproovid); 
8.2.4. veetorustiku desinfitseerimise akt; 
8.2.5. surveproovi akt; 
8.2.6. kaetud tööde aktid; 
8.2.7. ehitustööde päevik; 
8.2.8. jäätmeõiend; 
8.2.9. plasttorude keevitusraportid; 
8.2.10. tuletõrje hüdrantide katsetuse akt; 
8.2.11. objekti ülevaatuse akt; 
8.2.12. lõpetatud kaevetöö luba või maaomaniku nõusolek tööde lõpetamise kohta;  
8.2.13. kasutusluba. 

8.3. Töövõtja esitab Tellijale valminud Töö ülevaatamiseks. Töö ülevaatamiseks esitamisest viie (5) tööpäeva jooksul 
kohustub Tellija esitatud Töö üle vaatama. Kui Tellijal puudub Töövõtja süül võimalus teostada esitatud Töö 
ülevaatust, lükkub ülevaatamise tähtaeg vastavalt edasi. Töö ülevaatamise tähtaja jooksul kohustuvad pooled 
allkirjastama üleandmise-vastuvõtmise akti, kus märgitakse muuhulgas, millise osa Tööst Tellija vastu võtab ja 
millist osa ta vastu ei võta. Töö vastu võtmata jätmise puhul kohustub Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul kas 
üleandmise-vastuvõtmise aktis endas või eraldi dokumendis esitama Töövõtjale kirjalikult Töö vastuvõtmata jätmise 
põhjendused. 

8.4. Tellija poolt esitatud Töö vastuvõtmata jätmise põhjenduste aktsepteerimisel likvideerib Töövõtja puudused 
Lepingus sätestatud tähtaja jooksul. Tellija põhjendustega mittenõustumisel on Töövõtjal õigus viie (5) tööpäeva 
jooksul arvates Tellija põhjenduste saamisest nõuda vastavale Tööle ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud tasub 
Töövõtja. Kui ekspertiisi tulemused näitavad Tellija Töö aktsepteerimisest keeldumise põhjenduste alusetust, on 
Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt üleandmise-vastuvõtmise aktile allakirjutamist ja ekspertiisi kulude hüvitamist (v.a. 
Töö osas, milles tuvastati puudused). 

8.5. Täiendavate tööde eest, sh. seadmete jmt kasutamise ning ehitustoodete kulud, mis tulenevad mittevastavuste 
likvideerimisest Töös, Tellija tasu ei maksa. Nimetatud tööd kohustub Töövõtja teostama omal kulul. 

8.6. Töö juhusliku hävimise või kahjustumise riisiko läheb Töövõtjalt Tellijale üle Hankelepingu objektiks oleva Töö 
lõplikul vastuvõtmisel Tellija poolt.  



8.7. Kokkuleppel Tellijaga on võimalik ka osaliselt teostatud Töö üleandmine. Töövõtja on kohustatud Tellijale Tellija 
nõudmisel üle andma osaliselt teostatud Töö, kui see võimaldab kliendile teenust osutada. Eeltoodu ei mõjuta 
Lepingu teiste sätete kehtivust, sh p-e 9.2 ja 9.4, kuid mitte ainult. Töö osaline vastuvõtmine ei mõjuta garantiitähtaja 
algust.  

 

9. ARVELDUSED 
 
9.1. Kogu Hankelepingu maksumus tasutakse Tellija poolt Töövõtjale viimase poolt esitatava arve alusel teostatud 

Hankelepingu objektiks oleva Töö eest. Hankelepingu maksumuse tasumise eelduseks on Tellija 
omanikujärelevalve tegija poolt viseeritud ning Tellija ja Töövõtja poolt alla kirjutatud Töö üleandmise-
vastuvõtmise akt.  

9.2. Kui Töö teostatakse ajal, mil õhutemperatuur on alla 5°C ning ei ole võimalik kinni pidada tee ehitamisele 
õigusaktidega kehtestatud nõuetest haljastuse ja teekatte nõuetekohaseks taastamiseks, teostab Tellija osalise makse 
nõuetekohaselt ehitatud ja Tellija omanikujärelevalve tegija poolt vastuvõetud Töö osas pärast teekatte nõuetekohast 
ajutist taastamist 40 % ulatuses kogu Hankelepingu maksumusest. Lõplik makse tehakse haljastuse ja teekatte 
nõuetekohase taastamise järgselt, mis tuleb teostada kevadel esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kohaliku 
omavalitsuse poolt, kelle haldusterritooriumil Tööd teostatakse, sätestatud tähtajaks, kui on täidetud p-s 9.1 
sätestatud eeldus. 

9.3. Juhul, kui Töö maksumus on ilma käibemaksuta vähemalt 20 000 eurot, siis teostab Tellija osalise makse 
nõuetekohaselt ehitatud ja Tellija omanikujärelevalve tegija poolt vastuvõetud Töö osas maksimaalselt 60% ulatuses 
kogumaksumusest, eeldusel, et Töövõtja esitab tõendi, et kasutusloa taotlus on kasutusloa väljastamiseks esitatud. 
Ülejäänud Töö maksumus tasutakse pärast kasutusloa esitamist Tellijale Töövõtja poolt, mille kohta on allkirjastatud 
vastav akt. 

9.4. Töövõtjal ei ole õigust esitada arvet enne, kui vastav Hankelepingu objektiks olev Töö on lõplikult teostatud ja 
Tellija poolt vastu võetud ning p-s 9.2 toodud juhul enne, kui omanikujärelevalve tegija on Töö vastavust Töö osalise 
üleandmise-vastuvõtmise aktil kinnitanud. Tellijal ei teki makse tasumise kohustust enne, kui talle on esitatud vastav 
arve Töö eest, mis on tema poolt üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisega vastu võetud. 

9.5. Töövõtja on kohustatud Tellijale esitatud arvel näitama ära Ostutellimuse numbri, mille alusel Töö teostatud on ning 
Töö üleandmise-vastuvõtmise akti kuupäeva ja numbri, millel toodud Töö eest arve esitatakse. 

9.6. Töövõtja on kohustatud esitama nõuetekohase arve elektrooniliselt e-arvete operaatori vahendusel, kes on ära toodud 
Tellija äriregistri B-kaardil, arve aluseks oleva üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisele järgneva kuu 
kolmandaks (3.) tööpäevaks. E-arve peab vastama Eesti e-arve standardile ja sisaldama viidet Ostutellimuse 
numbrile. Arvega seonduv dokumentatsioon (üleandmise-vastuvõtmise akt jmt) palume saata e-posti aadressile 
arved@tvesi.ee. Arve esitamine mittenõuetekohasel viisil või mittenõuetekohase arve esitamine Töövõtja poolt 
vabastab Tellija tasumise kohustusest kuni nõuetekohaselt esitatud nõuetekohase arve saamiseni. 

9.7. Tellija maksetähtaeg on kakskümmend kaheksa (28) päeva arvates nõuetekohaselt esitatud arve jõudmisest e-arve 
vastuvõtmise teenusepakkujale esitamisest, kui pooled ei ole kirjalikult kokku leppinud teises maksetähtajas. 

9.8. Hankelepingu alusel makstavate summade tasumine loetakse teostatuks vastava summa laekumisega poole 
pangakontole, kusjuures summat tasuv pool ei vastuta summa tasumisega hilinemise eest juhul, kui pank 
õigusvastaselt viivitab vastava ülekande tegemisega. 

9.9. Töövõtja ei tohi faktoorida Hankelepingu raames esitatavaid arveid, v.a. juhul, kui Lepingu pooled on kirjalikult 
kokku leppinud teisiti. 

 

10. MUUDATUS- JA LISATÖÖD 
 

10.1. Muudatustööd 
10.1.1. Tellijal on õigus vajadusel teha Hankelepingu objektiks olevas Töös muudatusi, kui need olemuslikult 

kuuluvad Hankelepingu objektiks oleva Töö juurde. Kui Tellija teeb Töövõtjale kirjaliku ettepaneku 
muudatuste tegemiseks Hankelepingu objektiks olevas Töös, peab Tellija kirjeldama muudatusi arusaadavalt. 
Töövõtja koostab kalkulatsiooni nende muudatustööde mõjust Hankelepingu maksumusele ja tähtajale ning 
esitab selle Tellijale. Muudatustööd koos nende rahaliste ja tähtajaliste kohustuste muudatustega 
vormistatakse kirjalikult Hankelepingu lisadena. 

10.1.2. Töövõtja on kohustatud tegema muudatusi, kui Tellija seda nõuab ja muudatused kuuluvad olemuslikult 
kokkulepitud Hankelepingu objektiks oleva Töö juurde. 

10.1.3. Kui Tellija tehtav muudatus Hankelepingu objektiks olevas Töös on Töövõtja arvates majanduslikult 
ebaratsionaalne ja põhjendamatu, peab ta oma seisukohast viivitamatult Tellijale kirjalikult teatama. Teate 
edastamine ei vabasta Töövõtjat kohustusest Hankelepingu objektiks olevat Tööd jätkata, kuid vabastab ta 
majanduslikust vastutusest, mida võib kaasa tuua Tellija otsus. 



10.1.4. Kui Tellija tehtav muudatus on vastuolus kehtivate õigusaktidega, peab Töövõtja sellest pärast avastamist 
viivitamatult teavitama Tellijat. Tellija kirjaliku korralduse alusel on Töövõtja kohustatud Hankelepingu 
objektiks olevat Tööd jätkama, kuid vabaneb vastutusest, mida toob kaasa Tellija otsus. 

10.1.5. Töövõtja peab keelduma muudatustöö tegemisest juhul, kui tal puudub sellekohane pädevus (tegevusluba, 
registreering vms) või kui muudatustöö võib kaasa tuua ohtliku olukorra, sh avariiolukorra. 

10.2. Lisatööd 
10.2.1. Lisatööde tegemine, mis olemuslikult ei kuulu Hankelepingu objektiks oleva Töö juurde, lepitakse Lepingu 

poolte poolt eraldi kokku. Kui kokkulepet ei saavutata, on Tellijal õigus võtta lisatöid tegema teine töövõtja. 
10.2.2. Kui Tellija tellib lisatöid, ei ole Töövõtja kohustatud tegema neid enne sellekohase kirjaliku kokkuleppe 

saavutamist. Vastav kokkulepe vormistatakse Hankelepingu lisana. Kokkuleppes peab olema kirjas nii 
lisatööde eest makstav tasu kui ka lisatööde mõju Hankelepingu tähtajale. 
 

11. POOLTE VASTUTUS 
 
11.1. Töövõtja vastutab: 

11.1.1. Lepingu täitmise eest, sealhulgas Hankelepingus kokkulepitud muudatus- ja lisatöö tegemise eest; 
11.1.2. omapoolsete kohustuste rikkumise eest ja õigusaktidest ning Lepingus kokkulepitud nõuetest ning 

standarditest kinnipidamise eest; 
11.1.3. Hankelepingu objektiks olevas Töös, sh. muudatus- ja lisatöös kasutatavate vahendite, meetodite, tehnika, 

tehnoloogia, tööjärjekordade ja protsesside eest, ent ka nimetatud töö koordineerimise eest Hankelepingu 
raames; 

11.1.4. kasutatavate ehitustoodete ja seadmete kvaliteedi eest; 
11.1.5. Hankelepingu objektiks oleva Tööga kaasneva info korrektsuse ja vastavuse eest ning selle eest, et 

ehitusprojekti järgi tehtud Hankelepingu objektiks oleva Töö tulem (sh. paigaldatud seadmed) vastaks 
Lepingu eesmärgile ning funktsioneeriks nõuetekohaselt; 

11.1.6. tema poolt koostatud või tema tellimusel koostatud dokumentide ja edastatava info õigsuse eest ja vastavuse 
eest õigusaktidele ning Lepingule; 

11.1.7. nende mõõtmistulemuste ja õiendite korrektsuse eest, mille ta on koostanud ise või mis on koostatud tema 
tellimusel; 

11.1.8. Töö teostamise käigus töö-, liiklus- ja tuleohutuse, tuletööde tuleohutusnõuete, kaevetööde, elektriseadmete 
ekspluatatsiooni ja muude kehtestatud eeskirjade rikkumise ja rikkumisega põhjustatud kahju hüvitamise 
eest; 

11.1.9. oma ja alltöövõtjate töötajate ja spetsialistide tegevuse eest. Töövõtja tagab oma töötajate, sh spetsialistide 
poolt sisekorra eeskirjadest kinnipidamise eest ega luba tööle isikuid, kellel ei ole kvalifikatsiooni nõutud 
ülesannete täitmiseks; 

11.1.10. Tellija ees alltöövõtjate tehtud Hankelepingu objektiks oleva Töö eest (sh alltöövõtjate poolt teostatud Töö 
kvaliteedi, tähtaegadest kinnipidamise, jms.), Töövõtja vastutab alltöövõtja teostatud Töö (sh kasutatud 
ehitustoodete ja seadmete) eest nagu enda Töö eest; 

11.1.11. kahju eest, mida tema või alltöövõtjad põhjustavad Tellija ja/või kolmandate isikute elule, tervisele, varale 
ja keskkonnale, kohustudes kogu vastava kahju hüvitama. Töövõtja vabastab Tellija vastutusest Töövõtja või 
alltöövõtjate kohustuste täitmisest või täitmata jätmisest tingitud kolmandate isikute nõuete osas ning 
kohustub hüvitama Tellijale kõik kahjud, mida viimane kandis seoses nimetatud nõuetega. 

 
11.2. Tellija vastutab: 

11.2.1. omapoolsete kohustuste rikkumise eest, sealhulgas Hankelepingus ettenähtud maksete tähtajaks tasumata 
jätmise eest; 

11.2.2. tema poolt koostatud dokumentide ja edastatava info õigsuse eest ja vastavuse eest õigusaktidele ning 
Lepingule. Tellija ei vastuta projekti õigsuse eest (v.a. kui erandina on projekt koostatud Tellijale).  

11.2.3. Hankelepingu objektiks oleva Töö kestel oma töötajate ja esindajate tegevuse, sh kuid mitte ainult tööohutuse 
nõuete täitmise eest. 
 

11.3. Õiguskaitsevahendid 
11.3.1. Kohustuste rikkumise korral on poolel õigus kasutada kohustust rikkunud poole suhtes kõiki õigusaktides 

toodud õiguskaitsevahendeid õigusaktides sätestatud korras. 
11.3.2. Töövõtja on kohustatud hüvitama Tellijale kõik kahjud, mis tulenevad Hankelepingu objektiks oleva Töö 

mittevastavusest Lepingule ning muud Tellijale tekitatud kahjud, mis on Töövõtja vastutada. 
11.3.3. Tellija on kohustatud hüvitama Töövõtjale Lepingu süülise rikkumisega tekitatud kõik kahjud. 
11.3.4. Juhul, kui teostatud Töö (sh. selle osa) või kasutatud ehitustoode või seade ei vasta Lepingule, on Töövõtja 

kohustatud hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul (kui ei ole lepitud kokku teist tähtaega) Tellija poolt 



mittevastavuse osas pretensiooni esitamisest omal kulul Lepingule mittevastavused kõrvaldama või vastava 
Töö või Töö osa või ehitustoote või seadme asendama. Juhul, kui Töövõtja ei ole Tellija või 
omanikujärelevalve tegija nõudmisest hoolimata eelnimetatud mittevastavusi kõrvaldanud, on Tellijal õigus 
pärast täitmiseks antud täiendava viie (5) tööpäevase tähtaja soovitud tulemusteta möödumist (loobumata 
õigusest kasutada teisi õiguskaitsevahendeid): 
11.3.4.1. nõuda Töö seiskamist, kuni mittevastavused on kõrvaldatud. Sellisel juhul lükkuvad vastavalt edasi 

kõik Tellija kohustuste täitmise tähtpäevad, kusjuures Tellijale ei kaasne kohustust hüvitada 
Töövõtjale eeltooduga põhjustatud kulu; või selle asemel või pärast seda 

11.3.4.2. kõrvaldada mittevastavused ise või kolmandate isikute abiga, millega seonduvad kulud peab 
Töövõtja Tellijale hüvitama. 

11.3.5. Pooled on leppinud kokku, et Töövõtjal puudub VÕS §-s 654 sätestatud pandiõigus. 
 

11.4. Leppetrahv 
11.4.1. Juhul, kui Töövõtja ei pea kinni Lepingus sätestatud valmis Töö üleandmise tähtajast, on ta kohustatud Tellija 

või omanikujärelevalve tegija nõudmisel maksma Tellijale leppetrahvi null koma kakskümmend viis (0,25) 
protsenti Lepingu kogumaksumusest iga tähtaega ületava päeva eest kuni Töö üleandmiseni. Eeltoodu 
kohaldub ka nõuetekohase kindlustuslepingu tähtaegse esitamata jätmise korral (v.a punktis 11.4.3. sätestatud 
juhul) kui ka nõuetekohase garantiiaegse tagatise tähtaegse esitamata jätmise korral kuni Tellijale 
nõuetekohaste dokumentide esitamiseni. Töövõtja poolt Lepingu alusel Tellijale makstava leppetrahvi 
maksimumsuurus võib ulatuda kuni kümne (10) protsendini Lepingu maksumusest. 

11.4.2. Leppetrahv keskkonnakaitse, tööohutuse, kvaliteedinõuete, ettekirjutuste täitmise ja töö korraldusega seotud 
nõuete rikkumisel, sh kuid mitte ainult Lepingus toodud nõuete rikkumise korral aga ka kolmandatele 
isikutele tekitatud kahju puhul, on Töövõtja kohustatud Tellija või omanikujärelevalve tegija nõudmisel 
maksma Tellijale leppetrahvi nelisada (400) eurot ning alates kolmandast rikkumisest kuussada (600) eurot 
iga rikkumise eest ning on kohustatud puudused viivitamatult omal kulul kõrvaldama. 

11.4.3. Leppetrahv nõuetekohase kindlustuslepingu tähtaegse esitamata jätmise ning sellest tuleneva Lepingu 
ülesütlemise korral Tellija poolt on 4 (neli) protsenti Lepingu maksumusest. 

11.4.4. Tellijal on lisaks käesolevas peatükis 11.4. sätestatud leppetrahvi nõuetele õigus nõuda kahju hüvitamist 
summas, mis ületab vastava leppetrahvi määra. 

11.4.5. Tellija või omanikujärelevalve tegija on kohustatud esitama Lepingust tuleneva leppetrahvi nõude Töövõtjale 
hiljemalt viie (5) kuu jooksul alates ehitustööde lõppemise päevast. 

 
11.5. Viivis 

11.5.1. Pool tasub teisele poolele Lepingu tingimustele vastava arve ja nõuete mitteõigeaegse tasumise korral viivist 
null koma null viis (0,05) protsenti tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest, kuid kokku mitte 
rohkem kui kümme (10) protsenti Lepingu maksumusest. 

11.5.2. Viivise saamiseks õigustatud pool on kohustatud esitama viivisenõude teisele poolele nelja (4) kuu jooksul 
arvates päevast, mil tal tekkis viivisenõude esitamise õigus. 

 
11.6. Tasaarvestus 

11.6.1. Tellijal on õigus vähendada tasumata Lepingu maksumust tasaarvestusega, teatades Töövõtjale tasaarvestuse 
tegemisest vastavasisulise kirjaliku avaldusega: 
11.6.1.1. summa ulatuses, mis võrdub kokkulepitud tagatissummaga, kuni garantiiaja tagatist pole Tellijale 

esitatud; 
11.6.1.2. summa ulatuses, mis on vajalik, et parandada Töövõtja vastutusel olev puudus Hankelepingu 

objektiks olevas Töös või ehitustootes või teha tegemata Töö, kuni puudust pole kõrvaldatud või 
Tööd tehtud; 

11.6.1.3. mõistlike kulude ulatuses, mida Tellija on teinud Hankelepingu objektiks oleva Töö seiskamiseks, 
kui Tellija on korduvalt esitanud Töövõtjale nõudmisi Lepingule mittevastavuste kõrvaldamiseks ja 
Töövõtja ei ole mittevastavusi kõrvaldanud; 

11.6.1.4. kahjuhüvitise, viivise või leppetrahvi ulatuses, mille nõudmiseks Töövõtjalt on Tellijal nõudeõigus; 
11.6.1.5. muu Lepingu alusel tekkinud rahaliselt hinnatava kohustuse ulatuses, mille nõudmiseks Töövõtjalt 

on Tellijal nõudeõigus. 
11.6.2. Töövõtjal on õigus tasaarvestada tema poolt Tellijale tasumisele kuuluvad summad Tellija poolt Töövõtjale 

tasumisele kuuluvate summadega, teatades Tellijale tasaarvestuse tegemisest vastavasisulise kirjaliku 
avaldusega. 

 



12. LEPINGUST TAGANEMINE JA ÜLESÜTLEMINE 
 
12.1. Tellijal on õigus Lepingust taganeda, kui Töövõtja viivitab Tööde alustamisega määral, mis muudab Lepingu 

nõuetekohase ja tähtaegse täitmise võimatuks. Viivituse tekkimisel on Tellijal õigus Leping üles öelda igal ajal. Kui 
Tellija on Lepingu üles öelnud, on Töövõtjal õigus nõuda kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud summa, mille 
ta Lepingu ülesütlemise tõttu kokku hoidis või mille ta oma tööjõu teistsuguse kasutamisega omandas või oleks 
mõistlikult võinud omandada ning leppetrahv, kui see kohaldub. 

12.2. Tellijal on õigus ilma etteteatamistähtajata Leping üles öelda, kui Töövõtja on Lepingut rikkunud, eelkõige: 
12.2.1. kui Töövõtja ei lõpeta Lepingu objektiks olevat Tööd kokkulepitud tähtajaks ja kui selline olukord ei ole 

tekkinud põhjusel, mis lubab Töövõtjal tähtaega pikendada, ning hoolimata Tellija kirjalikust nõudmisest 
pärast mõistliku, kuid mitte pikema kui kümne (10) tööpäevase lisatähtaja andmist ei ole Tööd teostatud; või  

12.2.2. kui Hankelepingu objektiks olev Töö kulgeb niisuguse tempoga, et tekib tööde selline mahajäämus, et ilmselt 
ei ole võimalik seda lõpetada Hankelepingus kokku lepitud tähtajaks ja kui selline olukord ei ole tekkinud 
põhjusel, mis lubab Töövõtjal tähtaega pikendada, ning hoolimata Tellija kirjalikust nõudmisest pärast 
mõistliku, kuid mitte pikema kui kümne (10) tööpäevase lisatähtaja andmist ei ole probleemi likvideeritud; 
või 

12.2.3. kui Hankelepingu objektiks oleva Töö tegemise protsess ei vasta kavandatule (kasutatavate ehitustoodete või 
töövõtete ja- tehnoloogia tõttu) ning hoolimata Tellija või omanikujärelevalve tegija kirjalikust nõudmisest 
ei ole probleemi likvideeritud; või 

12.2.4. kui Töövõtja ei täida Lepingus kokku lepitud nõudeid või on tema tegevus muul viisil vastuolus Lepinguga 
ning hoolimata Tellija kirjalikust nõudmisest ei ole rikkumist lõpetatud; või 

12.2.5. kui Töövõtja ei ole Lepingus kokku lepitud tingimustel Tellijale esitanud Lepingu alusel nõutavat 
kindlustuslepingut hiljemalt kümne (10) päeva jooksul alates Lepingus selle kohustuste täitmiseks 
kokkulepitud tähtaja möödumist või kui Töövõtja ei ole sõlminud Tellija soovitud tähtajaks vajalikku 
täiendavat kindlustust, kui Tellijal on õigus täiendavat kindlustust nõuda; või 

12.2.6. kui Töövõtja suhtes on algatatud pankrotimenetlus või likvideerimismenetlus või kui ilmneb, et Töövõtja ei 
ole võimeline täitma Lepingut ega suuda anda usaldatavat tagatist oma kohustuste nõuetekohase täitmise 
kohta. 

12.3. Kui Tellija ütleb lepingu üles Lepingu punktis 12.2. nimetatud põhjustel, tasutakse Töövõtjale kogu tehtud 
(proportsionaalselt tehtud mahuga) Hankelepingu objektiks oleva Töö eest, millest on maha arvestatud Tellijale 
Lepingu ülesütlemisega ja Hankelepingu objektiks oleva Töö katkestamisega tekitatud mõistlikud otsesed kulud, 
saamata jäänud tulu, põhjendatud kahju ning leppetrahvid ja viivised. 

12.4. Töövõtjal on õigus ilma etteteatamistähtajata Hankeleping üles öelda: 
12.4.1. kui Tellija korralduste või juhiste andmisel eirab oluliselt ohutusnõudeid, millele Töövõtja on kirjalikult 

Tellija tähelepanu juhtinud, kuid Tellija ei ole sellega arvestanud ja Töövõtja ei pea põhjendatult võimalikuks 
Lepingu täitmist ohutusnõudeid selliselt eirates; või 

12.4.2. kui Tellija põhjendamatult ja oluliselt ei täida Lepingut ning tekkinud eriarvamused pole lahendatud 
viieteistkümne (15) päeva jooksul hoolimata Töövõtja esitatud kirjalikust teatest kusjuures tähtaega 
arvestatakse Teate kättesaamisest Tellija poolt ja kui Töövõtjalt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi 
arvestades mõistlikult nõuda Hankelepingu jätkamist; või 

12.4.3. kui Tellija takistab oma tegevusega põhjendamatult Töövõtjal täitmast Hankelepingut määral, mis muudab 
Hankelepingu täitmise Töövõtja poolt võimatuks ning kui tekkinud eriarvamused pole Tellija süü tõttu 
lahendatud viieteistkümne (15) päeva jooksul, hoolimata Töövõtja esitatud kirjalikust teatest, kusjuures 
tähtaega arvestatakse Teate kättesaamisest Tellija poolt; või 

12.4.4. kui Tellija on pankrotis või likvideerimisel ja ilmneb, et Tellija pole võimeline täitma Hankelepingut ega 
suuda anda usaldatavat tagatist oma kohustuste nõuetekohase täitmise kohta. 

12.5. Kui Töövõtja ütleb Hankelepingu üles Lepingu punktis 12.4. nimetatud põhjustel, on Tellija kohustatud tasuma 
Töövõtjale Hankelepingu objektiks oleva Töö lõpetatud osa eest ja hüvitama mõistlikud kulud, mida on põhjustanud 
Lepingu ülesütlemine Töövõtjale.  

12.6. Lepingu ülesütlemisel ükskõik kumma poole poolt kohustub Töövõtja hiljemalt Hankelepingu kehtivuse viimasel 
päeval andma Tellijale üle kogu Tellija vara, mille valdus on Töövõtjal või tema alltöövõtjatel või kolmandatel 
isikutel tekkinud Töövõtja kaudu või tema korraldusel Lepingu täitmise käigus. Juhul, kui Töövõtjale Hankelepingu 
ülesütlemisel makstav tasu sisaldab Töövõtja poolt tehtud kulutusi Töö teostamiseks hangitud ehitustoodetele või 
seadmetele, kohustub Töövõtja need Tellija nõudmisel Tellijale üle andma hiljemalt Hankelepingu kehtivuse 
viimasel päeval. 

 

13. VÄÄRAMATU JÕUD 
 



Pooled ei vastuta oma kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise eest, kui selle on põhjustanud vääramatu jõud, 
mida kohustust rikkunud pool ei saanud mõjutada ning mille välistamist ei saanud temalt mõistlikkuse põhimõttest 
lähtuvalt oodata. Vääramatu jõu definitsioon tuleneb seadusest. Vääramatu jõu esinemisel tuleb teist poolt sellest 
viivitamatult informeerida. 
 
 

14. TEATED 
 
14.1. Kogu teisele Lepingu poolele edastatud informatsioon, korraldused, juhised, pretensioonid, avaldused jm. 

dokumendid (edaspidi Teated) peavad olema koostatud kirjalikult ning neil peab olema toodud koostaja nimi ja 
ametikoht, koostamise kuupäev ja vajadusel kellaaeg ning need peavad olema koostaja poolt allkirjastatud.. Lepingu 
täitmist puudutavad teated peab alla kirjutama poole seaduslik esindaja. Asjaolu, et Lepingus on osade Teadete 
puhul rõhutatud kirjaliku vormi kohustuslikkust ei tähenda, et Teadete puhul, kus seda pole rõhutatud, ei peaks 
kirjalikku vormi järgima. 

14.2. Kõik Teated peavad olema koostatud nende sisu täielikku säilimist tagavas vormis. Teated loetakse edastatuks, kui 
nad on edastatud Lepingus kokkulepitud aadressil kas tähitud postiga või on Lepingu poole poolt antud teise poole 
esindajale allkirja vastu üle. Faksi teel või elektronpostiga edastatud Teated loetakse edastatuks, kui teine pool on 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kinnitanud nende kättesaamist. 

 

15. LEPINGU KEHTIVUS JA MUUDATUSED 
 
15.1. Leping on pooltele täitmiseks kohustuslik kokkulepe, mis jõustub punktis 2.1.7. toodud hankelepingu sõlmimise 

hetkel ning on kehtiv kuni kõigi Lepingust tulenevate poolte kohustuste täitmiseni. Lepingu võib lõpetada Lepingus 
ja õigusaktides sätestatud alustel. 

15.2. Lepingu muudatused ja täiendused loetakse kehtivaks vaid siis, kui need on poolte vahel kokku lepitud ning sellises 
kokkuleppes sisalduvad tahted on väljendatud kirjalikus vormis, millisel juhul muutuvad nad Lepingu lahutamatuks 
osaks. 
 

16. KONFIDENTSIAALSUS 
 

Pooled ei avalda teise poole ärisaladust kolmandatele isikutele või avalikkusele. Pooled kohustuvad hoidma 
konfidentsiaalsena kogu Lepingu sõlmimise eel või Lepingu alusel saadud või muul põhjusel Töö teostamisega 
seoses teatavaks saanud informatsiooni, mida võib pidada ärisaladuseks. Ärisaladuseks loetakse eelkõige 
majanduslik-ärilise sisuga informatsiooni, sh informatsiooni, mille Töövõtja on hankelepingu sõlmimiseks esitatud 
pakkumuses ärisaladuseks märkinud, kuid mitte ainult. Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene 
informatsiooni avaldamisele poolte audiitoritele, advokaatidele, pankadele ega poolega samasse gruppi kuuluvatele 
äriühingutele tingimusel, et need isikud alluvad Lepingus sätestatuga vähemalt samaväärsele 
konfidentsiaalsuskohustusele. Töövõtja on teadlik ja nõustub, et Hankelepingu osaks oleva Pakkumuse maksumus 
ning selle osamaksumused ei ole käsitletavad ärisaladusena.  

 

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE 
 
17.1. Pooled teevad kõik endast oleneva, et lahendada Lepingust tulenevad vaidlused läbirääkimiste teel.  
17.2. Lepingust tulenevad poolte vahelised vaidlused, mille osas ei saavutata kokkulepet poolte läbirääkimistel, 

lahendatakse Eesti Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korras Harju Maakohtus. Lepingule kohaldatakse Eesti 
Vabariigi õigust. 

  


